



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

Ταχ. Δνση : Πλ. 28^{ης} Οκτωβρίου 1, 50131
Κοζάνη
Πληροφορίες : Καρπουζιάς Χρήστος
Τηλέφωνο : 2461350449
Ηλ. Δ/νση : www.cityofkozani.gov.gr
Email : andhko@kozanh.gr

Βαθμός ασφαλείας:
Βαθμός προτεραιότητας:
Να διατηρηθεί ως:
ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

Κοζάνη, 4/4/2024

Αριθμ. Πρωτ.:.....9854

ΠΡΟΣ: Σύμπραξη γραφείων «GTB
ΑΝΟΔΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ - G.T.B. ΑΝΟΔΟΣ
Α.Ε. και ΕΔΑΦΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Α.Ε.»

ΑΓΑΘΟΥΠΟΛΕΩΣ 64
ΤΚ 11252 ΑΘΗΝΑ

ΤΗΛ : 2108665622

Email:anodos@anodos.com.gr

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε διαπραγμάτευση για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου - βασικού μελετητή για το έργο με τίτλο: «ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΟ CUT & COVER (ΤΟΥΝΕΛ) ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ».

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147 Α' /8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ιδιαίτερα του άρθρ. 188 παρ. 6.
2. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 36238/08-12-2023 σύμβαση (αρ. συμβ. 192/2023) για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΟ CUT & COVER (ΤΟΥΝΕΛ) ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ» μεταξύ της τεχνικής εταιρείας «ΕΛΙΚΑ Α.Τ.Ε.Ε.» και του Δήμου Κοζάνης, έναντι ποσού 7.133.181,85 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (πρω Φ.Π.Α. 5.752.566,01 €).
3. Ότι για το έργο με τίτλο «ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΟ CUT & COVER (ΤΟΥΝΕΛ) ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ», η μελέτη συντάχθηκε από την σύμπραξη γραφείων των οικονομικών φορέων «GTB ΑΝΟΔΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - G.T.B. ΑΝΟΔΟΣ Α.Ε. και ΕΔΑΦΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Α.Ε.» και εγκρίθηκε με την α.π. 21414/9.8.2021 (ΑΔΑ:6ΩΧ0ΩΛΠ-ΥΓΗ) Απόφαση της Δ/νσης

Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Κοζάνης και της υπ αριθμ. 459/28.08.2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κοζάνης

4. Την με αρ. ΔΝΣβ/92783π.ε./ΦΝ 466 Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών που καθορίζει τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες των βασικών μελετητών ως Τεχνικών Συμβούλων – Μελετητών κατά την εκτέλεση του έργου (ΦΕΚ 4203 Β'/25-9-2018).

5. Την παρ. 1 και παρ. 2 του άρθρου 3 της με αρ. ΔΝΣβ/92783π.ε./ΦΝ 466 Απόφασης, σύμφωνα με τις οποίες «Βασικός μελετητής είναι ο ανάδοχος, ή σε περίπτωση ένωσης το μέλος ή τα μέλη της αναδόχου ένωσης σύμβασης μελέτης, ο οποίος εκπόνησε την «κύρια» μελέτη. Σε περίπτωση «σύνθετης» μελέτης, ορίζεται βασικός μελετητής για κάθε «κύρια» μελέτη σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 4 της παρούσας, με την επιφύλαξη της παρ. 5 του παρόντος άρθρου ως προς τον αριθμό των συμβάσεων βασικού μελετητή. Για τις υποστηρικτικές μελέτες δεν προβλέπεται βασικός μελετητής» και την παρ. 5 του ιδίου άρθρου σύμφωνα με το οποίο «... Το σύνολο των συμβάσεων βασικού μελετητή που μπορούν να ανατεθούν στο πλαίσιο εκτέλεσης ενός έργου δύναται να ανέρχεται έως και τις τέσσερις συμβάσεις, ανάλογα με το πλήθος των μελετών και κατά την κρίση της αναθέτουσας αρχής».

6. Την παρ. 4 της ενότητας I του άρθρου 4 της με αρ. ΔΝΣβ/92783π.ε./ΦΝ 466 Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, σύμφωνα με την οποία η διαδικασία σύναψης του βασικού μελετητή εκκινεί μετά την έκδοση και κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης της σύμβασης του Έργου στον ανάδοχο και σε κάθε περίπτωση μετά την υπογραφή της σύμβασης του έργου.

7. Την παρ. 1 της ενότητας II του άρθρου 4 της με αρ. ΔΝΣβ/92783π.ε./ΦΝ 466 Απόφασης, σύμφωνα με την οποία η διαδικασία ανάθεσης της παροχής υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου – βασικού μελετητή διεξάγεται με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, με ανάρτηση σχετικής πρόσκλησης στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής.

8. Την παρ. 3 της ενότητας II του άρθρου 4 της με αρ. ΔΝΣβ/92783π.ε./ΦΝ 466 Απόφασης, σύμφωνα με την οποία η αναθέτουσα αρχή συγκροτεί τριμελή επιτροπή διαπραγμάτευσης χωρίς χρήση του ΜΗΜΕΔ, η οποία αποτελείται από τεχνικούς υπάλληλους της αναθέτουσας αρχής ή της προϊσταμένης αρχής ή της τεχνικής υπηρεσίας του φορέα κατασκευής του έργου, έναν από τους οποίους ορίζει ως πρόεδρο.

9. Την παρ. 1 του άρθρου 8 της με αρ. ΔΝΣβ/92783π.ε./ΦΝ 466 Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, σύμφωνα με το οποίο η διάρκεια της σύμβασης του βασικού μελετητή καθορίζεται ίση με τη χρονική διάρκεια εκτέλεσης του έργου και δύναται να παρατείνεται σε περίπτωση παρατάσεων του έργου.

10. Την παρ. 1 του άρθρου 9 της με αρ. ΔΝΣβ/92783π.ε./ΦΝ 466 Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, σύμφωνα με την οποία στα έγγραφα της σύμβασης του βασικού μελετητή καθορίζεται: α. η συμβατική αμοιβή της παροχής υπηρεσιών του βασικού μελετητή ως κατ' αποκοπή τίμημα β. Ο καταμερισμός της συμβατικής αμοιβής του σε ενδιάμεσες ισόποσες κατ' αποκοπή τμηματικές καταβολές, οι οποίες δύναται να είναι κατ' ελάχιστον έξι (6) και μέγιστον δέκα (10) και ανά τακτά χρονικά διαστήματα καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Ο καταμερισμός της συμβατικής αμοιβής αναπροσαρμόζεται σε περίπτωση τροποποίησης της διάρκειας της σύμβασης του έργου κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 8 της εν λόγω Υπουργικής Απόφασης και με την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρου 9 (περί εξάντλησης του εγκεκριμένου ποσού της συμβατικής αμοιβής).

11. Την παρ. 2 του άρθρου 9 της με αρ. ΔΝΣβ/92783π.ε./ΦΝ 466 Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, σύμφωνα με την οποία η αμοιβή παροχής υπηρεσιών του βασικού μελετητή, για τις δημόσιες συμβάσεις έργων άνω των ορίων του

άρθρου 5 του Ν. 4412/2016, ορίζεται χαμηλότερη ή ίση με το 1% της αξίας της σύμβασης του έργου. Ότι το συμβατικό ποσό του έργου είναι 7.133.181,85 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

12. Την εγγραφή πίστωσης στον προϋπολογισμό του Δήμου, οικ. έτους 2024, με Κ.Α.: 30.7412.0001 για την υπηρεσία με τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ – ΒΑΣΙΚΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΟ CUT & COVER (ΤΟΥΝΕΛ) ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ», από τον οποίο θα πραγματοποιηθούν οι πιστώσεις του Τεχνικού Συμβούλου – μελετητή της μελέτης του εν λόγω έργου.

13. Τη δέσμευση πίστωσης για τον Κ.Α. του έτους 2024, σύμφωνα με την ΑΑΥ 398 αρ. πρωτ. 6485/05.03.2024 (Απόφαση Δημάρχου 493/2024).

14. Την υπ' αριθ. 134/01.04.2024 Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Κοζάνης, σύμφωνα με την οποία συγκροτήθηκε επιτροπή διαπραγμάτευσης και ανατέθηκε στην Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών να προβεί στην ανάρτηση σχετικής πρόσκλησης για την ανάθεση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου - βασικού μελετητή, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση.

16. Ότι η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε δέκα έξι (16) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Π Ρ Ο Σ Κ Α Λ Ε Ι Τ Α Ι

η ένωση οικονομικών φορέων «**GTB ΑΝΟΔΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – G.T.B. ΑΝΟΔΟΣ Α.Ε. και ΕΔΑΦΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Α.Ε.**» που εδρεύουν στην Αθήνα,

σε διαδικασία διαπραγμάτευσης για την ανάθεση σύμβασης τεχνικού συμβούλου - βασικού μελετητή της μελέτης, κατά την εκτέλεση του εν λόγω έργου, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση ΥΠΟΜΕ με αρ. ΔΝΣβ/92783π.ε./ΦΝ 466 (ΦΕΚ 4203 Β'/25-9-2018) και κατ' εφαρμογή του άρθρου 188 παρ. 6, σε συνδυασμό με το άρθρο 123 παρ.3 και των άρθρων 136 και 144 του Ν4412/2016.

Η συγκροτηθείσα Επιτροπή διαπραγμάτευσης θα συνεδριάσει την **18/4/2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00π.μ.**, στα Γραφεία της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κοζάνης, (Δ/ση Πλ. 28ης Οκτωβρίου 1 Κοζάνη 50131, 1ος όροφος).

Η προσφορά του βασικού μελετητή θα κατατεθεί προς την αναθέτουσα αρχή εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίησή της.

Η προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον, τα δικαιολογητικά του άρθρου 80 που αφορούν τους λόγους αποκλεισμού του άρθρου 73 παρ.1 και 2, την καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας του άρθρου 75 παρ.2 του Ν.4412/2016, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και οικονομική προσφορά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 4 ΙΙ. της με αρ. ΔΝΣβ/92783π.ε./ΦΝ 466 Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών.

Η αμοιβή, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 134/01.04.2024 Απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Κοζάνης κι έχοντας υπόψη το άρθρο 9 της με αρ. ΔΝΣβ/92783π.ε./ΦΝ466 Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, ορίζεται έως του ποσού των 70.626,52 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, ήτοι 56.956,87 € πλέον ΦΠΑ 13.669,65€.

Η αμοιβή θα καταβληθεί ως κατ' αποκοπή τίμημα σε έξι (6) ισόποσες δόσεις ανά τακτά χρονικά διαστήματα που θα καθοριστούν κατά τον χρόνο υπογραφής της σύμβασης. Ο

καταμερισμός της συμβατικής αμοιβής αναπροσαρμόζεται σε περίπτωση τροποποίησης της διάρκειας της σύμβασης του έργου σύμφωνα με το άρθρο 9 της Υπουργικής Απόφασης ΥΠΟΜΕ με αρ. ΔΝΣβ/92783π.ε./ΦΝ 466 (ΦΕΚ Β4203/25-9-2018) η οποία διέπει την εν προκειμένω σύμβαση. Τυχόν εξάντληση του εγκεκριμένου ποσού της συμβατικής αμοιβής πριν από τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης του έργου λόγω παράτασης αυτής δεν αποτελεί λόγο διακοπής της παροχής υπηρεσιών του βασικού μελετητή και στην περίπτωση αυτή η σύμβαση του βασικού μελετητή δύναται να τροποποιηθεί σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 9 της ανωτέρω Υπουργικής Απόφασης.

Η διάρκεια της σύμβασης του βασικού μελετητή καθορίζεται ίση με τη χρονική διάρκεια εκτέλεσης του έργου και δύναται να παρατείνεται σε περίπτωση παρατάσεων του έργου σύμφωνα με το άρθρο 8 της με αρ. ΔΝΣβ/92783π.ε./ΦΝ 466 Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών. Σε περίπτωση διακοπής της σύμβασης του έργου αναστέλλεται και η εκτέλεση της σύμβασης του βασικού μελετητή και επανεκκινεί με την ενεργοποίηση της σύμβασης του έργου.

Η παρούσα πρόσκληση:

- 1) θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου για δέκα (10) ημέρες
- 2) θα κοινοποιηθεί στον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης, προκειμένου να προσκαλέσει την Επιτροπή σε συνεδρίαση την **18/4/2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00π.μ.**

